芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园一期建设项目焊装车间二总承包工程招标要求及评分细则
一、投标人资格要求







1.投标人资质要求： 须是具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立法人。
2.投标人类似业绩要求：自开标之日上推五年内，承担过单项合同金额在11000万元及以上工业厂房的施工业绩。（金额以中标通知书为准，业绩时间以竣工验收资料为准。需同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收资料，三者缺一不可，原件中标后备查。业绩证明材料不全或无法体现所需信息的业绩不予认可。中标候选人的业绩将会公示，接受监督。）

注：（1）竣工验收资料是指：由建设方、施工方、监理方、设计方（勘察单位）四方（或五方）共同盖章的竣工验收报告，或者经建设工程质量监督管理部门盖章的竣工验收备案材料，或者由建设方、施工方、监理方、设计方（勘察单位）四方（或五方）共同盖章并经建设工程质量监督管理部门盖章竣工验收资料，以上三种形式的竣工验收资料均认可。
3.项目负责人（项目经理，下同）资质要求：投标人拟委任的项目负责人须具备  建筑工程一级 注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。
4.项目负责人类似业绩要求：自开标之日上推五年内，承担过单项合同金额在11000万元及以上工业厂房的施工业绩。（金额以中标通知书为准，业绩时间以竣工验收资料为准。需同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收资料，三者缺一不可，原件中标后备查。业绩证明材料不全或无法体现所需信息的业绩不予认可。中标候选人的业绩将会公示，接受监督。）

注：（1）竣工验收资料是指：由建设方、施工方、监理方、设计方（勘察单位）四方（或五方）共同盖章的竣工验收报告，或者经建设工程质量监督管理部门盖章的竣工验收备案材料，或者由建设方、施工方、监理方、设计方（勘察单位）四方（或五方）共同盖章并经建设工程质量监督管理部门盖章竣工验收资料，以上三种形式的竣工验收资料均认可。
（2）项目负责人业绩必须是以项目负责人身份参与的项目，其他身份不予认可。
5.本次招标□接受■不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：    /    。
6.本项目启用信用标（信用标评审依据为市公共资源交易诚信评价信息系统）。

第三章   评标办法

1.评审原则
1.1合法、合规原则。

1.2公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.3高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

2.评审程序

2.1初步评审
评标委员会依据本章第3.1款规定的标准对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
2.2详细评审
评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的信用标、商务文件、技术文件和报价文件的得分。
3.评审标准

3.1初步评审标准

评标委员会依据下列标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标：

	评审内容
	审查标准

	资格性评审
	营业执照
	具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	投标人企业资质
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	项目负责人资质
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	联合体投标
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	投标人业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	项目负责人业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	不良行为记录
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	其他主要管理人员和技术人员配备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形

	符合性评审
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	投标文件签署
	按招标文件要求加盖公章，且有法定代表人或授权代表签字（或签章）

	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	工期、质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项、第1.3.3项规定

	
	“企业承诺书”、“项目负责人承诺书” 
	符合招标文件要求

	
	未出现异常情形
	（1）不同投标人投标文件创建标识码相同的；

（2）不同投标人的投标文件出现相同机器识别码的；

（3）不同投标人投标文件使用相同的造价软件加密锁号的。

	
	其他实质性要求
	符合招标文件的其他实质性要求和条件


3.2 详细评审标准

3.2.1信用标评审（满分3分）
本项目是否启用信用标见招标公告和投标人须知前附表
（1）未启用信用标的项目，投标人统一得基本分2分；
（2）启用信用标的项目，信用标评审依据为市公共资源交易诚信评价信息系统的，投标人信用标得分按以下方式确定： 

①评标委员会对所有有效的投标人进行信用标评审，填写信用标评分表。分值标准如下：
	信用等级（分值）
	信用标得分

	AAA（100分）
	3

	AA（80分）
	3

	A（60分）
	2

	B（40分）
	1

	C（20分）
	1

	没有市行业主管部门评价记录（18分）
	1


②评标辅助系统自动调用芜湖市公共资源交易诚信评价信息系统信用数据。
③信用数据一经评标辅助系统调用，不因异议投诉等事项而改变。

注：联合体投标的，以联合体成员中的信用较高分值计算。
3.2.2商务文件评审（9分）
按以下标准进行评审：

	评审内容
	评审因素
	满分
	评审标准

	企业业绩荣誉
	企业业绩
	6分
	投标人自开标之日上推五年内承担过单项合同金额在11000万元及以上汽车制造厂房施工业绩的，每有1个类似项目业绩加2分，满分6分。

注：（1）金额以中标通知书为准，业绩时间以竣工验收资料为准。需同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收资料，三者缺一不可，原件中标后备查。业绩证明材料不全或无法体现所需信息的业绩不予认可。中标候选人的业绩将会公示，接受监督。
竣工验收资料是指：由建设方、施工方、监理方、设计方（勘察单位）四方（或五方）共同盖章的竣工验收报告，或者经建设工程质量监督管理部门盖章的竣工验收备案材料，或者由建设方、施工方、监理方、设计方（勘察单位）四方（或五方）共同盖章并经建设工程质量监督管理部门盖章竣工验收资料，以上三种形式的竣工验收资料均认可。。



	
	企业荣誉
	2分
	投标人自开标之日上推五 年内：

承建的工业厂房获得过国家级优质工程奖项的，每有一个得1分，最多得2分；

获得省级奖项的，每有1个得0.5分，最多得1分；
以上奖项最多可提供两个

国家级优质工程奖项：鲁班奖、国家优质工程奖；

省级奖项：黄山杯、钱江杯、白玉兰杯、金匠奖、扬子杯、闽江杯、芙蓉奖、天府杯、世纪杯、杜鹃花奖、长城杯、巴渝杯、楚天杯、长白山杯、龙江杯、安济杯、汾水杯、飞天奖、海河杯、泰山杯、黄果树杯、雪莲杯、草原杯、天山杯、江河源杯、长安杯、西夏杯、中州杯、云南优质工程奖、广西优质工程奖、绿岛杯。
注：①须同时提供以下证明材料：1）施工合同；

2）获奖证书；②时间以获奖证书落款日期为准。③同一项目不重复得分，以最高分计取得分，奖项累计最多得2分。④获奖项目建设地需为境内，不包括境外项目。

	提前进场承诺
	1分
	投标人承诺中标通知书发放5日内，与招标人积极进行项目对接、组织进场，得1分。

注：投标文件中须提供承诺函，未提供不得分。


3.2.3技术文件评审（15分）
3.2.3.1确定技术文件评审名单

对投标人信用标及商务文件评审得分之和，按照由高到低进行排序。进入技术文件评审的投标人见以下附表。
附表  进入技术文件评审的投标人

	投标人信用标及商务文件评审得分排名数量（记为“X”）
	进入技术文件评审的投标人数量（记为“Y”）

	X≤30
	全部

	30<X≤60
	30（最后一名得分相同时均进入）

	X>60
	X/2（四舍五入取整，最后一名得分相同时均进入）


3.2.3.2技术文件评审标准(15分）

技术文件中除技术文件封面加盖投标人电子印章外，其他地方不得出现任何可能识别投标人的字样、标识或内容（编制要求见《技术文件制作要求》），否则，该技术文件作零分处理。
技术文件评审为暗标评审，实行全流程电子投标的项目，评审前系统自动对所有投标人的技术文件进行编号。

评标委员会在评审前应熟悉图纸和工程量清单，对投标人的技术文件各项内容进行独立评审打分，将分项分值填写在技术文件评分记录表上。

当评委对投标人的技术文件打分低于9分（或为15分）或任何一个子项打分为0分时，须作出解释说明。

系统自动对同一投标人每个子项打分值去掉一个最高分和一个最低分后进行平均，平均分作为该投标人技术文件得分（计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入）。
评委对投标人的技术文件每个子项的打分分值精确到0.01。

技术文件评审内容及标准
	评审内容
	审查标准

	技术文件评审（15分）
	1
	总体概述
	针对项目实际情况，有总体实施内容描述；施工总体设想表述合理性、清晰程度；施工工段及流水段划分合理性、清晰程度；工期、质量、安全、文明的标准与目标合理性；对该项目特殊工艺或关键工序设想合理性。（优得0.50-0.45分，良得0.44-0.40分，中得0.39-0.30分，差得0.29-0.00分）

	
	2
	施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺
	关键线路选择合理性、清晰程度；关键节点控制措施合理性；各进度节点保证措施明确程度；横道图、网络图内容合理性、完整性。（优得3.00-2.70分，良得2.69-2.40分，中得2.39-1.80分，差得1.79-0.00分）

	
	3
	劳动力和材料投入计划及保证措施
	投入计划与进度计划呼应，满足施工需要程度；劳动力配备和材料调配投入计划衔接、安排合理性；保证措施完善程度。（优得2.00-1.80分，良得1.79-1.60分，中得1.60-1.20分，差得1.19-0.00分）

	
	4
	机械设备和检验实验仪器设备投入计划及保证措施
	投入计划与进度计划呼应，满足施工需要程度；机械设备和检验实验仪器设备投入计划安排合理性；保证措施完善程度。（优得2.50-2.25分，良得2.24-2.00分，中得1.99-1.50分，差得1.49-0.00分）

	
	5
	施工平面布置和临时设施布置
	总体布置合理性；各要素配置完善，满足施工需要程度；安全文明施工要求的符合程度。（优得0.50-0.45分，良得0.44-0.40分，中得0.39-0.30分，差得0.29-0.00分）

	
	6
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
	对项目关键施工技术、工艺表述的深入程度；对工程项目实施重点、难点认识的清晰程度；对项目关键施工技术、工艺解决方案和优化方案的合理程度，方案经济性、安全性、科学性、先进性；对工程项目实施重点、难点解决方案和优化方案的合理程度，方案经济性、安全性、科学性、先进性。（优得4.00-3.60分，良得3.59-3.20分，中得3.19-2.40分，差得2.39-0.00分）

	
	7
	安全文明措施
	针对项目实际情况，有相应的安全目标和保证措施，措施完整性、可行性、科学性；适用规范正确，满足规范要求；针对项目实际情况，有相应的文明目标和保证措施，措施完整性、可行性、科学性。（优得1.00-0.90分，良得0.89-0.80分，中得0.79-0.60分，差得0.59-0.00分）

	
	8
	质量承诺与保证
	质量承诺明确；针对项目实际情况，有相应质量保证措施，措施完整性、可行性、科学性。（优得1.00-0.90分，良得0.89-0.80分，中得0.79-0.60分，差得0.59-0.00分）

	
	9
	工地标准化及环保要求
	针对项目实际情况，有相应的标准化工地目标和保证措施，措施完整性、可行性、科学性；有相应的环保目标和保证措施，措施完整性、可行性、科学性。（优得0.50-0.45分，良得0.44-0.40分，中得0.39-0.30分，差得0.29-0.00分）

	
	10
	★危大工程
	对危险性较大分部分项工程有清晰的认识和明确的表述，相应安全管理措施明确、经济、安全、科学、先进。 
注：本项为技术文件关键条款，如评审不合格，则技术文件得0分。

注：本项目是否涉及危大工程见第二章投标人须知前附表“本招标项目危险性较大的分部分项工程清单”，如不涉及危大工程，本项视为合格。


3.2.4报价文件评审
3.2.4.1确定报价文件评审名单

对投标人信用标、商务文件、技术文件评审得分之和，按照由高到低进行排序。选取前7名投标人进行报价文件评审。
注：
（1）如合格的投标人不足7家的，无论其“信用标、商务文件、技术文件评审得分之和”是否≥信用标、商务文件、技术文件评审满分×70%，均全部进入报价文件评审。

（2）如报价文件评审不合格的，则从“信用标、商务文件、技术文件评审得分之和”≥信用标、商务文件、技术文件评审满分×70%的投标人中，按信用标、商务文件、技术文件评审得分之和由高到低依次递补。如递补后有效投标人不足3家的，评标委员会否决全部投标。

（3）排名时，得分相同的，名次相同，名次连续。举例说明：

①投标人A、B、C、D、E、F、G、H、I的“信用标、商务文件、技术文件评审得分之和”分别为25.00、25.00、24.50、24.40、24.30、24.20、23.00、22.80、22.00，评标委员会应对A、B、C、D、E、F、G、H进行报价文件评审；

②投标人A、B、C、D、E、F、G、H、I的“信用标、商务文件、技术文件评审得分之和”分别为25.00、24.80、24.50、24.40、24.30、24.30、23.00、22.80、22.00，评标委员会应对A、B、C、D、E、F、G、H进行报价文件评审。
3.2.4.2清标

计算机评标系统辅助完成清标工作，评标委员会核查清标情况，清标不合格的投标人应当否决其投标，不进入投标报价算术平均值计算，不再进行后续评审。

清标不合格的情形如下：

（1）税率不按招标文件规定数值计取的；
（2）不可竞争费不按招标文件规定数值计取的；
（3）暂列金额、专业工程暂估价不按招标文件规定标准计取的；
（4）修改分部分项工程量清单项目或数量的；
（5）综合工日单价低于相关规定的。

3.2.4.3投标报价总价评审（73分）

（1）出现下列情形的投标报价不进入评标基准价计算，其余投标报价均进入评标基准价计算：

①投标报价超过该项目招标控制价的；
②被评标委员会认定为“串通投标”的；

③未进入报价文件评审的投标人。
（2）评标基准价的计算：

①以最高投标限价乘以(1-下浮系数M)为参考价，即参考价=最高投标限价* (1-M)。

②通过上述“进入评标基准价计算”且低于参考价的投标报价作为有效评标价；如出现无法计算评标价平均值的情况，项目按流标处理。

对“进入评标基准价计算”且低于参考价的投标报价，去掉一个最高价、一个最低价后，取其余投标报价的算术平均值作为评标基准价。评标基准价经评标委员会确定后，不因异议投诉等事项而改变，除算术计算错误外。（其中，如“进入评标基准价计算”且低于参考价的投标报价仅有3家时，则直接以3家的算术平均值作为评标基准价）

注：本项目最高投标限价下浮系数M值见下表
	系数名称
	系数取值

	M值
	房建类
	8%

	
	市政类
	13%

	
	轨道交通类
	10%

	
	其他类
	  /  %


（3）评标委员会对进入报价文件评审的单位进行评审，填写投标报价评分表。

	分值
	评审标准

	投标报价
	73
	（1）投标报价的偏差率计算：偏差率=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。偏差率的百分号前数字保留两位小数，第三位四舍五入。

（2）投标报价评分：投标报价等于评标基准价的得73分，每高于评标基准价1%的扣1分（不足1%的，按线性插入法计算），每低于评标基准价1%扣0.5分，扣完为止。


各项数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。
注：投标报价计算错误的修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。
3.2.4.4投标报价分项报价评审

投标人有以下情形之一的，应当否决其投标：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（3）实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；
（4）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件；
（5）法律法规规定的其他情形。
4.评审结果

4.1评标委员会按投标人综合得分由高到低顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。
4.2异常低价评审

评标委员会在推荐中标候选人前，对拟推荐中标候选人的投标报价进行异常低价评审。

4.2.1异常低价

房屋建筑、轨道交通、市政基础设施工程招标中，投标人投标总报价分别低于最高投标限价（招标控制价）的90%、88%、85%的，作为异常低价。

说明：当项目中同时有不同类别工程内容时，先分别适用各自类别百分比数值，按不同工程预算价占整个工程项目总控制价的权重汇总计算出综合异常低价的规定指标。

举例说明：如项目中房屋建筑工程占整个工程项目总控制价的65%，市政基础设施工程占整个工程项目总控制价的35%，则该项目的异常低价的规定指标计算如下：65%*90%+35%*85%=88%（四舍五入百分比取整数）。

本项目异常低价规定指标为投标人投标总报价低于最高投标限价（招标控制价）的90%（由招标人在招标文件中明确）。

4.2.2评审要求 

（1）投标人填报的单位工程投标报价金额低于该招标项目最高投标限价（控制价）中对应单位工程最高投标限价金额规定比例的（房屋建筑90%、轨道交通88%、市政基础设施85%），对该单位工程投标报价进行异常低价评审；投标人须在投标文件报价文件中作出澄清或者说明，并提供降低工程造价的相关证明资料（不限于在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其它方面）；同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。

（2）以下情形不得作为异常低价投标说明的依据：

a.机械、材料自有或闲置；

b.自有弃土场土源或与临近项目签订的土方倒运协议；  

c.人员闲置；

d.亏本让利；

e.企业市场拓展或品牌宣传；

f.降低或改变原设计方案、技术工艺、施工标准的；

g.类似项目业绩；

h.评标委员会认为不得作为降低投标报价依据的情形。

4.2.3评审标准

评标委员会对通过评审的异常低价中标候选人合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。投标人在投标文件中不能作出有效澄清、说明或评标委员会认定（按少数服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标,并重新确定中标候选人人选，完成相关评审工作。

4.3向招标人推荐中标候选人， 中标候选人公示排名不分先后，按中标候选人名称的拼音顺序排序。
4.4作出评审结论，并在评标报告中对每个中标候选人的优势、不足、风险等评审情况，进行详细说明。 
4.5客观反映评标过程中的焦点和分歧。 
4.6评标委员会负责人为评委代表，向定标委员会报告评标情况，回答定标委员会的提问。 
4.7 评标委员会代表向定标委员会汇报中标候选人优势、不足、风险等情况进行汇报，汇报内容不得有明示或暗示倾向性内容。参加定标的评标委员会代表费用标准参照芜湖市评审评标专家劳务费标准发放。 

4.8中标候选人公示期间，因异议、投诉等原因导致中标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人在余下的备选单位中继续定标。
4.9评标委员会（招标代理机构协助）对拟推荐的中标候选人信用等情况进行查询，经查询若投标人存在招标文件第二章投标人须知 10.6.1项“不得被推荐为中标候选人”规定情形的，由评标委员会取消其中标候选人资格，重新确定中标候选人人选，完成相关工作，与此同时，将查询情况记入评审报告，同时将网站查询结果截图打印出来后，记入纸质评审报告中。 

4.10评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

5.例外情况

5.1当出现多家投标人的综合得分相同时，以投标报价低的优先；投标报价再相同时，以技术文件得分高的优先；技术文件得分再相同时，以商务文件得分高的优先；商务文件得分再相同时，以信用标（如有）得分高的优先；信用标得分再相同时，由评标委员会采用随机抽取方法确定排名顺序。随机抽取的程序：（1）首先对总得分相同的投标人进行随机抽取编号；（2）对编号的投标人随机抽取排序。

5.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会应否决全部投标。

5.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.其他
同一个项目划分为多个标段同时招标的，一个投标人只允许中标该项目的一个标段，且推荐投标报价高的作为中标候选标段（招标人另有约定的除外）。

7.定标办法

本项目根据“芜湖市公共资源交易管理委员会 关于印发《芜湖市工程建设项目招标投标评定分离定标办法（试行）》的通知（公管委〔2022〕1 号）”采用评定分离方式确定中标人。评标委员会推荐3名中标候选人，并在评标报告中对中标候选人的优势、不足、风险等评审情况，进行详细说明。中标候选人公示排名不分先后，按中标候选人名称的拼音顺序排序。

一、定标方法。

本项目定标方法采用  集体议事定标法 ，具体方法如下：

(1).由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员在听取评标委员会代表汇报、考察代表汇报、招标人与中标人问询答辩等内容后，各自发表意见，由定标委员会负责人根据集体讨论结果最终确定中标人。定标委员会成员发言顺序现场采取抽签顺序确定，负责人最后发表意见。

(2).所有参加会议的定标委员会成员的意见应作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

(3).采用集体议事法定标的，定标委员会负责人应由招标人主要负责人或其指定人员担任。 
二、定标程序

（一）定标地点

定标地点由招标人自行选择，需满足对定标会议过程全程录音、录像的要求。

（二）定标时间

本项目招标人不组织对中标候选人进行考察，定标时间原则上为中标候选人公示期满后七个工作日内。如有质疑投诉等特殊情况的，定标时间可顺延。

定标方法中采取问询答辩的，招标人应在定标会议召开五日前书面通知中标候选人答辩的时间、地点及答辩人员要求等信息，书面通知中不得透露问询答辩内容及其他影响定标结果的信息。中标候选人应在收到书面问询答辩通知后两日内,予以书面确认是否参加答辩问询，未确认或逾期确认的，视为失去问询答辩资格，定标会议不得参加。

（三）定标结果公告

招标人应在定标委员会出具定标报告一个工作日内在发布招标公告的媒介公告中标人（芜湖市公共资源交易中心网）。
招标人要求

一、工程质量要求：合格。

二、工期要求：总工期180日历天。开工后具备设备进场安装条件日期见技术文件。请投标人慎重报价，并仔细阅读技术文件。
三、工程验收：本工程分建设项目主要包括主体结构工程、外墙板安装工程、门窗安装工程、公用安装工程、消防工程、建筑装饰装修工程等。

四、中标要求：申请支付工程款的材料中须包含芜湖市经济开发区的完税证明。

五、工程付款：
工程款按月进度支付实际完成工程量的80%，工程竣工验收合格付至实际完成工程量的85%（扣除预留金），结算审计（一审）完成付至一审计价的90%，结算复审完成后付至复审计价的97%。竣工验收合格后进入质保期，质保期参见工程质量保修书。
工程综合验收合格（含消防）后即可办理结算。质保期第一年无争议支付1%质保金，质保期第二年无争议且二审完成无争议，支付剩余质保金。

六、工程量调整：

1、清单工程量超实际工程量，结算按实核减。

2、清单子项工程量少于实际工程量（5%以内）：按实结算；清单子项工程量少于实际工程量（5%以外）：工程施工前需书面提出，经发包人书面认可后方可施工，按实计价。

3、清单项目特征与图纸不符或变更增加的分部分项参照的投标价格严重偏离市场价的：需按照投标清单计价规范重新组价，按投标报价与控制价同比打折审计。

4、清单漏项：施工前需书面提出，经发包人书面认可后方可施工，按实计价。

5、以上清单工程量增加费用或变更部分增加的费用，承包人每次申报需申报累计变更增减造价，清单工程量增加费用或变更部分增加的费用，待审计完成后支付，过程中不支付进度款。

6、人工、材料调差执行政府相关文件要求。

七、项目部组成人员：

1、项目负责人每月到岗时间不少于22日历天，凡遇工程施工重要节点、检查及工程相关会议，不得缺席。因不可抗力因素必须更换除外，原则上不得擅自更换项目经理、技术负责人。更换项目经理均处以罚款五十万元，更换技术负责人，均处以罚款二十五万元。施工单位自行将罚款缴纳至发包人相关账户，如未缴纳，业主单位有权拒绝审批工程款。

2、工期要求、人员要求执行芜湖市公管〔2021〕74 号文件要求

3、施工全过程，承包人需按实施进度记录有效的施工日志，每半月报发包人代表核查。若发现施工日志弄虚作假、记录无效信息，每发现一次罚款2000元，施工单位自行将罚款缴纳至发包人相关账户，如未缴纳，业主单位有权拒绝审批工程款。，累计三次，记不良信用一次，并约谈承包人，报公管局备案。

4、本项目至少包含项目负责人1人、技术负责人1人、专业技术人员6人（涵盖房建、机电二个专业）、专职安全员3人、资料员1人，其他管理人员符合行业管理部门相关规定，以上人员须为投标单位自有职工，投标文件中须提供投标截止之日前六个月内任意三个月的社保缴费证明。以上人员配备每缺少一人按20万元/月·人进行处罚。以上人员变更均需向建设单位报告，每变更每人·次，罚款5万元（此条纳入合同管理）。施工单位自行将罚款缴纳至发包人相关账户，如未缴纳，业主单位有权拒绝审批工程款。

八、

1、本工程基坑支护方式以项为单位报价，子项包干实施，结算不予调整，请投标单位慎重报价。投标单位中标后，编制专项施工方案，经专家论证合格后实施，专家论证费包含在报价中。

2、本工程降排水以项为单位报价，子项包干实施，结算不予调整，请投标单位慎重报价。若实施过程中，对周围建筑物、构筑物等造成不均匀沉降，需积极处理，费用含在子项包干价内。
3、本工程需满足智慧工地相关要求，费用均含在措施费中，由投标单位支付。

4、按政府相关部门要求需报装、报检、报验等由施工单位负责办理，所产生的费用，由施工单位自行承担，并确保按期交付使用，包括但不限于消防、特种设备、压力容器、压力管道及附件等；

5、场地内所有影响施工的苗木、障碍物等由施工单位自行清理，费用包含在投标报价中，不单独列支，投标报价时应综合考虑。

九、涉及装饰材料的颜色、样式以发包人意见为准，不得以此要求增加造价。投标单位应当合理报价，若参考品牌投标单价低于控制价乘以中标费率的，且工程施工过程中拒绝配合发包人选购符合招标要求的材料，发包人有权按照控制价乘以中标费率的价格要求承包人采购，若不配合，扣除所有参考品牌工程款，承包人不得有异议。并且有品牌限定的材料，若承包人在该品牌中选定的规格、型号满足图纸，但明显为该品牌的最低档次，发包人有权在控制价乘以中标费率后的价格中要求施工方选择较高档次材料。

十、工程施工期间，严格按图施工，若未按图施工或使用劣质材料，经有关主管部门、发包人、监理单位发现，则无条件返工，因此造成的损失，承包人自行承担，工期不顺延，且处以10万元的罚款，施工单位自行将罚款缴纳至发包人相关账户，如未缴纳，业主单位有权拒绝审批工程款。。

十一、施工期间承包人使用电、水、临时道路自行对接，缴纳费用，含在措施费内。若不单独挂表用于施工用水、电，与其他单位产生水电纠纷，视为承包人承担所有水电费及水电损。接电需做到电缆、配电箱安全保护，树立安全警示标志，工程移交前的安全保障措施由承包人自行负责。

十二、工程使用材料、装饰主材需满足环保要求，主材进场前经监理、发包人取样送检合格后方可进入现场，未经抽样检测合格承包人批量采购进驻现场，每次罚款五千元。施工现场材料、废弃物等堆放需满足环保要求，不得临时堆放在马路边或周边河道。建筑施工扬尘污染防治工作由承包人按照建质函〔2014〕932号 文执行，施工过程中若被周围居民投诉，或市容、环保抄告，每次罚款1000元，施工单位自行将罚款缴纳至发包人相关账户，如未缴纳，业主单位有权拒绝审批工程款。。

十三、工程施工期间若发生第三方安全事故，承包人需积极处理，不得以此造成不良社会影响，且工期不顺延。

十四、本工程设备和各类工程材料进场前，需提供原厂家出厂合格证、检测报告，经监理、发包人核准后方可进场安装，设备类资料随工程档案一同归档，若未完成归档，不予办理结算。

十五、承包人中标后严格按照相关规定做好疫情防控工作。

十六、健全农民工工资支付保障监控系统，严格执行《保障农民工工资支付条例》、《在建工程项目保障农民工工资支付规范化管理指导手册》，加强管理，费用清单已计入。施工期间或工程验收后，若有农民工集体上访，经核实因承包人原因造成恶劣社会影响，每次罚款10万元，施工单位自行将罚款缴纳至发包人相关账户，如未缴纳，业主单位有权拒绝审批工程款。。

十七、承包人须做到不损害国家和集体利益，工程建设过程中遵守廉政建设相关规定，不与发包人、监理、企业发生请客、送礼等行为。严格执行廉政建设，绝不发生违法乱纪行为。 

十八、第三方检测费用、城市垃圾费，包含在投标报价中，不单独列支，投标报价时应综合考虑。

十九、质保期：防水工程质保期五年，室外附属工程质保期两年，其它工程质保期两年。承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场，三天内完成维修工作，若未能及时前来维修，则发包人有权安排其他单位维修，并处以3000元/次的罚款，施工单位自行将罚款缴纳至发包人相关账户，如未缴纳，业主单位有权拒绝审批工程款。。

二十、因该区域离现有生产厂区较近，为避免桩基施工对现有生产设备的影响，本项目只能用静压桩机，为保证施工进度，同时施工的静压桩机数量不少于3台，双轴水泥土搅拌桩机不少于6台，且都能保证24小时连续作业。且桩基工程须在中标通知书发放后30日内完成，每延误一天，中标人按合同价款的千分之二向招标人支付违约金。
*二十一、节点工期要求：

2023年1月20日具备设备进场条件。详见技术文件。
.注：以上节点工期，每延误一天，中标人按合同价款的千分之二向招标人支付违约金。

  二十二、招标人要求

请投标人仔细阅读招标技术文件，未尽事宜以技术文件为准。



